



Provincia di Perugia

AREA VIABILITA' E TRASPORTI SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

DETERMINAZIONE N. 2189 del 12/10/2018

prot n. 2018/956

Oggetto: Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/16 e success. S.P.n.477/3 di Castelluccio. Lavori di Somma Urgenza per la bonifica scarpata di monte al km.5+300. Approvazione progetto esecutivo opere di completamento, affidamento lavori artt.36, c.2, lett. a) e 63 del D.Lgs.n.50/2016 e provvedimento a contrarre.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Provinciale e i regolamenti dell'Ente;

VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. 16 del 29/06/2018 avente ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020, Bilancio di Previsione 2018- 2020 e relativi allegati e salvaguardia degli equilibri di bilancio. Approvazione.”;

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014,n. 56 e s.m.i.) n. 101 del 29/06/2018 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018 - 2020”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza all’evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio Marche Umbria Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Documento informatico firmato digitalmente.

CONSIDERATO che, a seguito dei danni causati dal sisma, è stato necessario procedere all'interruzione temporanea del transito anche della S.P.n.477/3 di Castelluccio nel Comune di Norcia, con Ordinanza n. 3043 del 03.11.2016;

VISTA, altresì, l' Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388/2016;

DATO, atto, altresì, che:

- con Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 408 del 15/11/2016, in attuazione dell'art. 7 del D.L. n. 205/2016, convertito in Legge n. 229 del 15/12/2016, l'ing. Fulvio Soccodato di ANAS S.p.A. è stato nominato soggetto attuatore per il coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza di ANAS S.p.A. ed, ove necessario, delle Regioni e degli enti gestori locali, interessati dagli eventi sismici;
- in base all'art. 4, comma 2 , lettera c) della suddetta O.C.D.P.C. 408/2016, il soggetto attuatore ha redatto un programma di ripristino e messa di sicurezza della rete stradale, contenente gli interventi finalizzati al superamento delle criticità connesse con la situazione di emergenza;
- a tal fine, entro la prima metà del mese di dicembre 2016 sono stati ultimati i sopralluoghi sulla viabilità provinciale e regionale con i tecnici della stessa ANAS, con redazione di apposite schede e tabelle riepilogative;
- con nota prot. CDG-0084480-P del 16/02/2017 il soggetto attuatore ha trasmesso il "Programma degli interventi di ripristino della viabilità – 1° stralcio" (di seguito "Programma");
- con note prot. n. 5891 e 5942 del 23/02/2017 questa Provincia ha dichiarato di poter attuare direttamente gli interventi di propria competenza (su strade regionali e provinciali) compresi nel Programma, ovviamente previa concessione dei necessari finanziamenti sulla base degli importi previsti dal soggetto attuatore nel programma stesso;
- per quanto riguarda gli interventi previsti sulla S.P.n.477 di Castelluccio, vista la grande importanza di tale collegamento, la Provincia, al fine di riattivare quanto prima la transitabilità del percorso (attualmente, vista la chiusura anche di altre arterie statali e provinciali, unico collegamento tra la località di Castelluccio e il capoluogo comunale di Norcia), eventualmente anche con provvisorie limitazioni, ha previsto l'attuazione di interventi compresi in una prima fase operativa e in una fase di completamento;
- con nota prot. CDG-0111027-P del 02/03/2017 il soggetto attuatore ha chiesto alla Regione Umbria di confermare l'effettiva disponibilità, complessiva e di anticipazione, delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione del Programma da parte della Provincia;
- la Regione dell'Umbria, con nota prot. n. 51321 del 06/03/2017, ha chiesto al Dipartimento di Protezione Civile – Direzione di Comando e di Controllo (Di.Coma.C.) di voler confermare che il costo complessivo degli interventi che saranno eseguiti dalla Provincia, stimato in € 9.451.466,56, (oltre ad € 150.000,00 a completamento degli interventi di importo totale € 800.000,00, già assentiti) fosse finanziato con le risorse messe a disposizione dell'emergenza a valere sull'Ordinanza 388/2016 e s.m. ed i.;
- con nota prot. n.DIP/TERAG16/0017608 del 16/03/2017 ha confermato che "*...i suddetti interventi di ripristino e messa in sicurezza della viabilità nella Provincia di Perugia saranno finanziati con le risorse messe a disposizione per l'emergenza ai sensi delle delibere del Consiglio dei Ministri a partire dagli eventi sismici del 24 agosto 2016*", per l'importo complessivo di € 9.451.466,56, oltre € 150.000,00 per la rimodulazione dell'intervento individuato nel Programma con il codice SPPG0902;
- tra gli interventi del Programma, per le motivazioni sopra richiamate, sono risultati prioritari quelli relativi alla S.P.n. 477;

VISTA la comunicazione in data 16 maggio 2017 del Servizio Governo del Territorio e Paesaggio Protezione Civile Infrastrutture e mobilità della Regione Umbria nella quale veniva evidenziata la necessità di intraprendere ogni possibile azione volta alla riapertura delle strade interessate dal sisma, compresa quindi anche il terzo tratto della S.P. 477;

DATO atto che il funzionario tecnico incaricato nonché RUP, convenuto sul luogo dei fatti al fine di accertare i danni segnalati, gli avvenimenti che hanno determinato l'emergenza, le condizioni di rischio e lo stato dei luoghi in generale, ha intrapreso i necessari provvedimenti urgenti diretti a rimuovere lo stato di pregiudizio del bene pubblico e a salvaguardare la pubblica incolumità, nonché a porre in essere ogni azione urgente finalizzata alla realizzazione dei lavori necessari alla rimozione dello stato di interruzione del transito con conseguente riapertura della strada;

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n.1196 del 07.06.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Verbale di Somma Urgenza – Ordine di esecuzione dei lavori di Somma Urgenza e consegna dei lavori in oggetto, redatto in data 05 giugno 2017 ai sensi dell'art.163 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., nonché approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, ai sensi dell'articolo 163, comma 4 del D.Lgs.n.50/2016, per l'importo complessivo di € 35.867,00,

RICORDATO, altresì, che i lavori di Somma Urgenza vennero affidati all'Impresa “ ATER” s.a.s. con sede in Costacciaro, Via Ferba, n.15 (PG) – P.IVA: 02526460544, ai sensi dell'art.163 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016, per l'importo netto di € 28.805,85 (di cui € 26.603,23 per lavori al netto del ribasso del 20,20%, compresi € 21.100,55 per costi della manodopera e € 2.202,62 per costi complessivi per la sicurezza) oltre a € 6.337,29 per IVA al 22%, per complessivi € 35.146,80;

DATO atto che con Determinazione dirigenziale 2332 del 13.1.2017, esecutiva, sono stati approvati lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione dei lavori e disposta la liquidazione a favore dell'Impresa esecutrice dell'importo netto di € 28.805,85 oltre ad IVA di legge;

PRESO atto che, con nota del 17.04.2018 trasmessa a mezzo PEC prot.n.16064, è stata inoltrata richiesta alla Regione Umbria – Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile – la richiesta per il finanziamento di ulteriori risorse quantificate in € 14.640,00 a copertura delle problematiche sopraggiunte durante l'esecuzione dei lavori di Somma Urgenza di cui all'oggetto ed alle necessarie scelte operative che hanno contribuito alla necessità di maggiori spese;

VISTA la nota trasmessa dal Servizio regionale “Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile” a mezzo PEC prot.n.0096580 del 10.05.2018, assunta al prot. Archivio prov.le con n.2018-0018597 del 10.05.2018, con la quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di € 14.640,00;

DATO atto che la suddetta spesa è stata inserita nel Bilancio di previsione per l'anno 2018 approvato da questa Amm.ne con Deliberazione di Consiglio provinciale n.16 del 29.06.2018 e deliberazione del Presidente della Provincia n.101 del 29.06.2018, per quanto riguarda il P.E.G, nonchè inserito nel Piano degli Investimenti;

DATO atto che il CUP, Codice unico di progetto, attribuito all'intervento di completamento è il seguente J57H18000840001;

DATO atto, inoltre, che, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori in oggetto è il Geom. Cesare Fioriti;

Documento informatico firmato digitalmente.

CONSTATATO che il progetto esecutivo dei lavori di completamento risulta costituito dai seguenti documenti:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco Prezzi;
- Accettazione affidamento diretto;

VISTA la relazione tecnica allegata al progetto esecutivo di che trattasi, del seguente tenore:

“Con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza all’evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio Marche Umbria Abruzzo in data 24 agosto 2016, a seguito dei danni causati dal sisma è stato necessario procedere all'interruzione temporanea del transito anche della S.P. n.477_3 di Castelluccio nel Comune di Norcia, con Ordinanza n. 3043 del 03.11.2016; in data 16 maggio 2017 il Servizio Governo del Territorio e Paesaggio Protezione Civile Infrastrutture e mobilità della Regione Umbria ha inviato una nota nella quale veniva evidenziata la necessità di intraprendere ogni possibile azione volta alla riapertura delle strade interessate dal sisma, compresa quindi anche il Terzo Tratto della S.P. 477; A tale proposito, al fine di evitare situazioni di pericolo e nocimento del bene pubblico, è stata redatta apposita perizia di spesa volta ad una stima di massima per l'esecuzione di lavori di bonifica della scarpata di monte al km 5+300 della SP 477_3 per l'importo di € 35.867,00.

Durante il corso dei lavori contingenze di urgenza hanno imposto di intervenire senza indugio per rimuovere lo stato di pericolo e di nocimento del bene pubblico determinato da un trovante roccioso pericolante di circa 350 mc da rimuovere con utilizzo di cariche esplosive con conseguente ulteriore bonifica della scarpata per circa 5000 mq e relativo trasporto a discarica del materiale rotolato nel versante, dette lavorazioni hanno comportato una maggiore spesa netta di € 12.000,00 per la quale è necessario un ulteriore finanziamento di € 14.640,00 oltre ai 35.867,00 previsti, a tale proposito con nota pec prot. n.16034 del 17/04/2018 è stato richiesto alla Regione Umbria la copertura finanziaria degli ulteriori lavori eseguiti.

Con nota pervenuta a mezzo pec, prot. n. 009658 del 10/05/2018 assunta al protocollo della Provincia con n. 2018/0018597 la Regione ha finanziato la somma necessaria ed è stata predisposta la documentazione necessaria per il formale affidamento dei lavori di che trattasi. “;

VISTO il Verbale di accettazione affidamento diretto, sottoscritto dal Direttore dei Lavori nonché RUP, con il quale l’esecuzione dei lavori di completamento di cui all’oggetto è stata affidata, ai sensi dell’art.63, comma 5 del D.Lgs.n.50/2016, alla medesima impresa “ATER” s.a.s. di Tommaso Salvatori & C. con sede in Costacciaro, Via Ferba, n.15 (PG), esecutrice dei lavori di Somma Urgenza di cui all’oggetto, la quale si è resa immediatamente disponibile all’esecuzione dei lavori in economia, offrendo un ribasso migliorativo del 20,50% sull’importo dei lavori a base d’asta di € 13.505,26 (comprensivo di € 448,40 per oneri della sicurezza e di € 4.604,16 per costi della manodopera, entrambi soggetti a ribasso) oltre a € 1.263,32 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA di legge;

RITENUTO, di accogliere la proposta avanzata dal RUP e di affidare in via definitiva l'esecuzione dei lavori di completamento di cui all'oggetto all'Impresa “ATER” s.a.s. di Tommaso Salvatori & C. con sede in Costacciaro, Via Ferba, n.15 (PG), – P.IVA: 02526460544, ai sensi dell’art.36, comma 2 , lett. a) e dell’art.63, comma 5 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016, per l'importo netto di € 12.000,00, di cui € 10.736,68 per lavori al netto del ribasso del 20,50% (compresi oneri per la sicurezza e costi della manodopera soggetti a ribasso) ed € 1.263,32 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a € 2.640,00 per IVA 22%;

RITENUTO pertanto di assumere con il presente atto l’impegno di spesa per complessivi €

Documento informatico firmato digitalmente.

14.640,00 ed il corrispondente accertamento di entrata al bilancio 2018-2010, annualità 2018, come da movimenti contabili in calce riportati;

VISTO il CIG, assunto in AVCP;

DATO atto che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.;

DATO atto che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla regolarità contributiva e che il DURC è in corso di validità con scadenza a tutto il 20.11.2018;

VISTO che l'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs n.50/2016 e che a tal fine la ditta ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000;

DATO atto che l'efficacia del presente provvedimento sarà subordinata alle verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali secondo quanto disposto dall'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, di approvare il progetto esecutivo dei lavori di completamento ai lavori di Somma Urgenza di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di € 14.640,00, ai sensi dell'art.163 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016;

ATTESO che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 6, commi da 7 a 14, del d. l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122;

ATTESO che, ai sensi dell'art.9, c.1 del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni nella Legge n.102/09, il pagamento (o il programma dei pagamenti) previsto dal presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a seguito di modificazioni dell'attuale quadro normativo;

VISTO l'art.192 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 " Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., limitatamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016;

VISTA la L.R.n.3/2010: "Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici";

VISTA la L.R. 21 gennaio 2015, n.1: Testo unico governo del territorio e materie correlate;

VISTA la legge 190/2012 e s.m.i.

VISTA l' Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388/2016 e successive;

VISTO il D.P.R.n.62/2013 e il codice di comportamento adottato da questo Ente in applicazione dello stesso;

VISTI gli obblighi di pubblicazione di cui all'art.1, c.32 L.n.190/2012, al D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i. e al D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

Documento informatico firmato digitalmente.

determina

1. di prendere atto di quanto in premessa specificato;
2. di approvare, ai sensi del D.Lgs.n.50/2016, il progetto esecutivo dei lavori di completamento a quelli principali di cui all'oggetto, costituito dai documenti elencati in premessa, per una spesa complessiva di € 14.640,00;
3. di approvare, altresì, l'operato del RUP e di affidare in via definitiva l'esecuzione dei lavori di completamento di cui all'oggetto all'Impresa " ATER" s.a.s. con sede in Costacciaro, Via Ferba, n.15 (PG) – P.IVA: 02526460544, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) e dell'art.63 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016, per l'importo netto di € 12.000,00, di cui:
 - € 10.736,68 per lavori al netto del ribasso del 20,50% (compresi oneri per la sicurezza e costi della manodopera soggetti a ribasso);
 - € 1.263,32 per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso;oltre a € 2.640,00 per IVA 22%, per complessivi € 14.640,00;
4. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - l'oggetto del contratto è: S.P.n.477/3 di Castelluccio. Lavori di Somma Urgenza per la bonifica scarpata di monte al km.5+300. Approvazione progetto esecutivo opere di completamento, affidamento ai sensi artt. 36, comma 2, lett.a) e 63, comma 5 del D.Lgs.n.50/2016 e provv.to a contrarre;
 - il contratto verrà stipulato nella forma: telematica dello scambio della lettera commerciale;
 - le clausole contrattuali sono quelle previste: dalla lettera commerciale;
 - il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
5. di dare atto che la suddetta spesa di € 14.640,00 è stata inserita nel Bilancio di previsione per l'anno 2018 approvato da questa Amm.ne con Deliberazione di Consiglio provinciale n.16 del 29.06.2018 e deliberazione del Presidente della Provincia n.101 del 29.06.2018, per quanto riguarda il P.E.G, nonché inserito nel Piano degli Investimenti;
6. di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, a favore della Ditta "ATER" s.a.s. con sede in Costacciaro (PG) – P.IVA: 02526460544, la somma complessiva di € 14.640,00 al bilancio 2018-2020, annualità 2018, come da movimento contabile in calce riportato (**Codice CIG Z3E2539CA9**);
7. di assumere, altresì, sempre nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, l'acceratamento di entrata di € 14.640,00 a al bilancio 2018-2020, annualità 2018, come da movimento contabile in calce riportato;
8. di imputare la spesa complessiva di € 14.640,00 in considerazione dell'esigibilità della medesima la cui scadenza è al 31.12.2018;
9. di dare atto che i lavori in oggetto sono finanziati con le risorse messe a disposizione per l'emergenza ai sensi delle delibere del Consiglio dei Ministri a partire dagli eventi sismici del

24.08.2016, giusta comunicazione trasmessa dal Servizio regionale “Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile” a mezzo PEC prot.n.0096580 del 10.05.2018, assunta al prot. Archivio prov.le con n.2018-0018597 del 10.05.2018, con la quale è stata autorizzata l’ulteriore spesa di € 14.640,00;

10. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui all’art. 6, commi da 7 a 14, del d. l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122;

11. di dare atto, altresì, che, ai sensi dell’art.9, c.1 del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni nella Legge n.102/09, il pagamento (o il programma dei pagamenti) previsto dal presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a seguito di modificazioni dell’attuale quadro normativo;

12. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

13. di dare atto che ai sensi del “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, approvato con d.p.r. 62/2013 e del Codice di comportamento approvato dalla Provincia, la violazione dello stesso da parte di collaboratori a qualsiasi titolo della ditta comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale;

14. di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente” in ottemperanza alla L.n.190/2012 e s.m.i., dal D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i.e dal D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

15. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il R.U.P. degli interventi di cui al presente provvedimento è il Geom. Cesare Fioriti;

16. di dare atto che la D.ssa Stefania Zaffera è responsabile della presente attività amministrativa.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Obiettivo
Accertamento	2018 / 1922/51		14.640,00	LLPP_J57H1800084 0001
	Piano Finanziario	(4.02.01.01.001) - Contributi agli investimenti da Ministeri		
	Beneficiario/Debitore	(2277) - REGIONE UMBRIA		
Impegno	2018 / 20063/51		14.640,00	LLPP_J57H1800084

Documento informatico firmato digitalmente.

				0001
	Piano Finanziario	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali		
	Beneficiario/Debitore	(19502) - ATER S.A.S. DI SALVATORI TOMMASO & C.		