



SETTORE AMMINISTRATIVO AREA VASTA - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE - UFFICIO LAVORI STAZIONE APPALTANTE

COMUNICAZIONE ESITO OPERAZIONI DI GARA - (PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE)

GARA N476

Descrizione e oggetto del contratto: Liceo Scientifico G. Marconi di Foligno. Lavori di efficientamento energetico.

Struttura proponente la gara:	Area Edilizia Scolastica e Programmazione rete scolastica	
Importo netto a base d'asta (comprensivo degli oneri per la sicurezza e dei costi per la manodopera):	Euro	83.091,44
Importo costi aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso:	Euro	1.831,13
Data lettera di invito alla gara:	06/03/20	
Codice Identificativo Gara (C. I. G.):	8177109BCE	
Codice Unico di Progetto (C. U. P.):	J62G19000120002	
Procedura di scelta del contraente:	Procedura negoziata	
Data verbale di aggiudicazione:	31/03/20	
Numero e Data Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione:	N. 810 del 10/04/2020	
Criteri di aggiudicazione:	Ribasso unico su elenco prezzi	
Numero operatori economici invitati alla procedura di gara:	15	
Numero offerte ricevute nei termini:	5	
Numero offerte ammesse:	5	
Offerta di minor ribasso:	23,456%	
Offerta di maggior ribasso:	29,632%	
Soglia di anomalia:	32,52285	
Numero offerte in graduatoria provvisoria:	5	
Numero offerte anomale ed automaticamente escluse (>= soglia di anomalia):	0	
Numero offerte accantonate ai fini del calcolo della soglia di anomalia (c.d. taglio delle ali):	0	
Denominazione Ditta provvisoriamente aggiudicataria e rispettiva Partita IVA:	Sede Legale:	Provincia:
S.A.P. COSTRUZIONI SRL 05966130725	MINERVINO MURGE	BT
Dati C.C.I.A.A. Ditta provvisoriamente aggiudicataria:	N. ISCRIZIONE (REA):	DATA:
C.C.I.A.A. di	0	30/12/99
Denominazione Ditta che segue nella graduatoria di gara (seconda migliore offerta):	Sede Legale:	Provincia:
GLOBAL SERVICE SRL	0	0

Importo netto di aggiudicazione (comprensivo degli oneri per la sicurezza e dei costi per la manodopera) oltre IVA come per legge:	59.012,40	Percentuale di ribasso offerta:	29,632%
Importo netto lavori (esclusi costi aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso):		Euro	57.181,27
Importo costi aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso:		Euro	1.831,13
Importo complessivo finanziamento (importo lavori + oneri sicurezza + somme per costi manod'opera + somme a disposizione + accantonamento per fondo accordi bonari + IVA):		Euro	119.450,00
Importo somme a disposizione comprensivo accantonamento per fondo accordi bonari:		Euro	36.358,56
Tempo di realizzazione previsto - (durata contrattuale espressa in giorni naturali e consecutivi):		Giorni	45
Richiesta di subappalto da parte della provvisoria aggiudicataria:	SI		
Responsabile del procedimento (RUP):	P.I. GABRIELE CERBELLA		
Data del presente avviso :	25/05/20		
DITTE INVITATE			
B.ie snc di Bravi Francesco ed Ubaldo			
D.c.costruzioni s.r.l. unipersonale			
EDIL IMPIANTI SRL UNIPERSONALE			
ELETT.R.A. S.r.l.			
ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.			
FLUSSACQUA NUOVA S.R.L. UNIPERSONALE			
GSA GLOBALSERVICE SRL			
HELIOS Consorzio Stabile Società Consortile a r. l.			
IMPRESA NANNI & FIGLI S.N.C.			
LSP DI LOSACCO MASSIMO			
P.M. Impianti Elettrici Srl			
Pitocco Impianti srl			
S.A.P. COSTRUZIONI srl			
Termoidraulica ticis snc			
VIOLINI ALESSANDRO SRL UNIPERSONALE			