Provincia di Perugia

PRE AMMINISTRATIVO AREA VASTA - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE - UFFICIO LAVORI STAZIONE APPALT,

COMUNICAZIONE ESITO OPERAZIONI DI GARA - (PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE)

OGGETTO: GARA N. SUA N110 (n. dossier attribuito alla gara dalla Stazione Appaltante)

INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Provincia di Perugia, Via Palermo n.21/c - 06100 Perugia (PG) - tel.075/36811 -
pec: servizio.stazioneappaltante@pec.provincia.perugia.it

Denominazione Stazione appaltante: Provincia di Perugia Provincia: PG

Proposta di aggiudicazione (verbale di gara). Nota Bene:

il presente avviso ha natura provvisoria. Si
precisa che la Stazione Appaltante si riserva comunque - fino
. . . all'intervenuta aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto con
Tipologia esito gara: Determinazione Dirigenziale esecutiva ed efficace ai sensi dilegge ed a
proprio insindacabile giudizio - ogni piu ampia facolta di
modificare/integrare ulteriormente il presente avviso provvisorio in
esito alle verifiche, ai controlli ed ai riscontri operati dalla
Commissione/Seggio di gara e/o dagli altri organi competenti.

Descrizione del contratto: Procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. n. 63, 36, e 97,
comma 8° del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., espletata nell’'ambito delle funzioni di STAZIONE UNICA
APPALTANTE conferite alla Provincia di Perugia dal Comune di Corciano (giusta apposita convenzione
stipulata in forza del disposto di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), per |'affidamento dell’appalto:
“Ampliamento civico cimitero di Chiugiana mediante realizzazione di loculi colombari ed edicole funerarie”.

Importo netto a base d'asta (comprensivo degli oneri per la
N . . . . Euro 189.516,32
sicurezza e dei costi per la manodopera non soggetti a ribasso):
Importo oneri previsti per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 11.442,67
Importo costo presunto della manodopera non soggetto a ribasso: |Euro 58.243,41
Data lettera di invito alla gara: 15/05/18
Codice Identificativo Gara ( C. I. G. ): 7463182C9B
Codice Unico di Progetto ( C. U. P. ): D31B17000430006
Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata
Data verbale di aggiudicazione: 31/05/18
Criteri di aggiudicazione: Ribasso unico su elenco prezzi
Numero operatori economici invitati alla procedura di gara: 15
Numero offerte ricevute nei termini: 5
Numero offerte ammesse: 5
Offerta di minor ribasso: 19,200%
Offerta di maggior ribasso: 28,537%
Metodo sorteggiato per il calcolo della soglia di anomalia ai sensi
dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 solo ai fini della
verifica di congruita LETTERA : C
Soglia di anomalia solo ai fini della verifica di congruita: 28,25205
Numero offerte in graduatoria provvisoria: 5
Numero offerte anomale ed automaticamente 0
escluse (>= soglia di anomalia):
Numero offerte accantonate ai fini del calcolo della soglia di 0
anomalia (c.d. taglio delle ali):



Denominazione Ditta provvisoriamente

aggiudicataria e rispettiva Partita IVA: Sede Legale:

Provincia:

F.LLI MISCIGLIA SRL - P.IVA 01912080544 PANICALE

VIA DEL CASALINO, 1

PG

Dati C.C.I.A.A. Ditta provvisoriamente
aggiudicataria:

N. ISCRIZIONE (REA): DATA:

C.C.I.A.A. di PERUGIA 167254 25/10/91
Denominazione Ditta che segue nella graduatoria . s
di gara (seconda migliore offerta): Sede Legale: Provincia:
MAROTTA SRL PIETRAPERTOSA Pz

Importo netto di aggiudicazione (comprensivo degli
oneri per la sicurezza e dei costi per la manodopera) 155.320,36
oltre IVA come per legge:

Percentuale di
ribasso offerta:

28,537%

Importo netto lavori (esclusi oneri per la sicurezza e costi per la

A Euro 85.634,28
manodopera non soggetti a ribasso):
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 11.442,67
I_mporto del costo presunto della manodopera non soggetto a Euro|58.243 41
ribasso:
Importo complessivo finanziamento (importo lavori + oneri sicurezza
+ somme per costi manod'opera + somme a disposizione + Euro 240.000,00
accantonamento per fondo accordi bonari + IVA):
Importo somme a _dlsposmone comprensivo accantonamento per Euro 50.483,68
fondo accordi bonari:
Tempo di realizzazione previsto - (durata contrattuale espressa in I

. . . g Giorni 120

giorni naturali e consecutivi):
Richiesta di subappalto da parte della provvisoria aggiudicataria: SI

Responsabile del procedimento (RUP):

ING. FRANCESCO CILLO

Data del presente avviso :

04/06/18

Termine dilatorio per la stipula del contratto :

35 giorni dalla data che sara indicata nel
successivo awviso di aggiudicazione definitiva

Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, Via Baglioni n. 3, 06121 -

Perugia, Italia, Tel. 075-5755311 (L.n.1034/71 e s.m.i).

Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso al TAR dell'Umbria: 30 giorni decorrenti come indicato dall’art.

120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 10, come modificato dall'art. 204 del D.Lgs.

n. 50/2016.

Note: DITTE ESCLUSE / NON AMMESSE (per le

motivazioni indicate nel verbale di gara): Sede Legale:

NESSUNA

Ufficio Lavori Stazione Appaltante

Il Responsabile

F.to Dott. Simone Lattaioli




	ESITO PROVVISORIO

