



Provincia di Perugia

SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE - UFFICIO LAVORI STAZIONE APPALTANTE

**AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO** ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.b, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» - Decreto Semplificazioni)

**OGGETTO: GARA N552**

**Descrizione e oggetto del contratto: Evento sismico 24.08.2016 e succ. nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo – O.C.D.P.C. n.388/2016 e seguenti – Programma ANAS 6° stralcio: S.P. n. 249 di Spello – Lavori di ripristino del versante di monte tra il km 0+000 e il km 21+800. Comuni di Assisi e Spello**

|  |   |            |
|--|---|------------|
| <b>Struttura interna alla Stazione Appaltante proponente la gara:</b>  | Servizio Gestione Viabilità                   |            |
| <b>Importo netto a base d'asta (comprensivo degli oneri aziendali per la sicurezza, dei costi per la manodopera e dei costi per la sicurezza da PSC non soggetti a ribasso):</b> | Euro  | 657.894,63 |
| <b>Importo costi previsti per la sicurezza non soggetti a ribasso:</b>   | Euro  | 28.871,82  |
| <b>Importo dei lavori soggetti a ribasso</b>   | Euro  | 629.022,81 |
| <b>Categoria SOA dei lavori/classifica</b>   | OG3 Class. III – OS12-A art.90                |            |
| <b>Data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse</b>   | 28/10/2022                                    |            |
| <b>Numero di soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse</b>   | 259   |            |
| <b>Data lettera di invito:</b>   | 14/11/2022                                    |            |
| <b>Codice Identificativo Gara ( C. I. G. ):</b>  | 9483865CF8                                    |            |
| <b>Codice Unico di Progetto ( C. U. P. ):</b>  | J97H19001740001                               |            |
| <b>Procedura di scelta del contraente:</b>   | Procedura negoziata                           |            |
| <b>Numero ditte invitate</b>   | 10  |            |
| <b>Data verbale di aggiudicazione:</b>   | 24/11/2022                                    |            |
| <b>Numero e Data Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione:</b>  | N. 3070 del 13/12/2022                        |            |
| <b>Criteri di aggiudicazione:</b>  | Minor prezzo (ribasso unico su elenco prezzi) |            |
| <b>Numero offerte ricevute nei termini:</b>  | 1   |            |
| <b>Numero offerte ammesse:</b>   | 1   |            |
| <b>Offerta di minor ribasso:</b>   |   |            |
| <b>Offerta di maggior ribasso:</b>   | 8,45600%                                      |            |

|   |   |  |                 |
|---|---|--|-----------------|
| <b>Soglia di anomalia (con criterio blocco unitario):</b>   |   |  |                 |
| <b>Numero offerte in graduatoria:</b>   |   | 1                                      |                 |
| <b>Numero offerte anomale ed automaticamente escluse (&gt;= soglia di anomalia):</b>  |   |  |                 |
| <b>N. offerte identiche</b>   |   |  |                 |
| <b>Denominazione Ditta aggiudicataria e rispettiva Partita IVA:</b>   | <b>Sede Legale:</b>   |  |                 |
| <b>Ditta GIUSEPPE AMATO COSTRUZIONI S.n.c. - P. IVA 01379550765</b>   | <b>Via Padre Angelo Lancellotti n. 2 - OPPIDO LUCANO</b>  | <b>POTENZA</b>                         |                 |
| <b>Importo netto di aggiudicazione (comprensivo degli oneri e costi per la sicurezza) oltre IVA come per legge:</b>   | <b>604.704,46</b>   | <b>Percentuale di ribasso offerta:</b> | <b>8,45600%</b> |
| <b>Importo netto lavori (esclusi oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso):</b>  | Euro  | 575.832,64                             |                 |
| <b>Importo oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso:</b>   | Euro  | 28.871,82                              |                 |
| <b>Importo complessivo finanziamento (importo lavori + oneri e costi sicurezza + somme a disposizione + accantonamento per fondo accordi bonari + IVA):</b> | Euro  | 837.379,96                             |                 |
| <b>Tipo di finanziamento</b>  | Delibere del Consiglio dei Ministri a partire dagli eventi sismici del 24.08.2016, Dipartimento protezione Civile |  |                 |
| <b>Importo somme a disposizione comprensivo accantonamento per fondo accordi bonari:</b>  | Euro  | 179.485,33                             |                 |
| <b>Tempo di realizzazione previsto - (durata contrattuale espressa in giorni naturali e consecutivi):</b>   | Giorni  | 120                                    |                 |
| <b>Richiesta di subappalto da parte della ditta aggiudicataria:</b>   | SI  |  |                 |
| <b>Responsabile del procedimento (RUP):</b>   | Ing. Andrea Rapicetta   |  |                 |
| <b>Data della comunicazione di aggiudicazione art. 76 (decorrenza Stand-still period)</b>   | 13/12/2022  |  |                 |
| <b>Ditte invitate:</b>  |   |  |                 |
| CALCESTRUZZI VALCOMINO S.R.L.   |   |  |                 |
| DIVA SRL  |   |  |                 |
| Ferrise srl   |   |  |                 |
| FRATELLI TOPO SRL   |   |  |                 |
| GESTIONE INDUSTRIE VENDITTI S.R.L.  |   |  |                 |
| Giuseppe Amato Costruzioni s.n.c.   |   |  |                 |
| New Co.Mer Soc. Coop.   |   |  |                 |
| RENAISSANCE SRL   |   |  |                 |
| S.N. COSTRUZIONI S.R.L.   |   |  |                 |
| TORNINCASA BRUNO  |   |  |                 |