



Provincia di Perugia

SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE - UFFICIO LAVORI STAZIONE APPALTANTE

AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.b, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» - Decreto Semplificazioni)

OGGETTO: GARA N571

Descrizione e oggetto del contratto: PNRR "S.P. 207 Caicambiucci - Risanamento e consolidamento corpo stradale a seguito fenomeni franosi (Km4+000-Km8+000)". Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.1.b. Misure gestione rischio alluvione e riduzione rischio idrogeologico.

Struttura interna alla Stazione Appaltante proponente la gara:	Servizio Progettazione Viaria Espropri e Demanio	
Importo netto a base d'asta (comprensivo degli oneri aziendali per la sicurezza, dei costi per la manodopera e dei costi per la sicurezza da PSC non soggetti a ribasso):	Euro	892.915,59
Importo costi previsti per la sicurezza non soggetti a ribasso:	Euro	14.890,18
Importo dei lavori soggetti a ribasso	Euro	878.025,41
Categoria SOA dei lavori/classifica	OS21 – Class.III ^A - OG3 – Class.I ^A	
Data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse		
Numero di soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse		
Data lettera di invito:	01/12/22	
Codice Identificativo Gara (C. I. G.):	9514418A1B	
Codice Unico di Progetto (C. U. P.):	J37H19002950003	
Procedura di scelta del contraente:	Procedura negoziata	
Numero ditte invitate	10	
Data verbale di aggiudicazione:	13/12/22	
Numero e Data Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione:	N. 3289 del 27/12/2022	
Criteri di aggiudicazione:	Minor prezzo (ribasso unico su elenco prezzi)	
Numero offerte ricevute nei termini:	7	
Numero offerte ammesse:	5	
Offerta di minor ribasso:	5,58100%	
Offerta di maggior ribasso:	27,11500%	

Soglia di anomalia (con criterio blocco unitario):	26,01080%		
Numero offerte in graduatoria:	4		
Numero offerte anomale ed automaticamente escluse (>= soglia di anomalia):	1		
N. offerte identiche	0		
Denominazione Ditta aggiudicataria e rispettiva Partita IVA:	Sede Legale:	Provincia:	
S.J.L.E.S. SRL - P. IVA 00154560775	Via Salerno n. 283 – POLICORO	MATERA	
Importo netto di aggiudicazione (comprensivo degli oneri e costi per la sicurezza) oltre IVA come per legge:	679.230,54	Percentuale di ribasso offerta:	24,33700%
Importo netto lavori (esclusi oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso):	Euro	664.340,36	
Importo oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso:	Euro	14.890,18	
Importo complessivo finanziamento (importo lavori + oneri e costi sicurezza + somme a disposizione + accantonamento per fondo accordi bonari + IVA):	Euro	1.240.000,00	
Tipo di finanziamento	DCG n.43 del 11/2022 derivanti dalla fonte – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 – Componente 4 – Investimento 2.1.b.		
Importo somme a disposizione comprensivo accantonamento per fondo accordi bonari:	Euro	347.084,41	
Tempo di realizzazione previsto - (durata contrattuale espressa in giorni naturali e consecutivi):	Giorni	240	
Richiesta di subappalto da parte della ditta aggiudicataria:	si		
Responsabile del procedimento (RUP):	Ing. Giovanni Solinas		
Data della comunicazione di aggiudicazione art. 76 (decorrenza Stand-still period)	04/01/23		
Ditte invitate:			
SETTEMBRE COSTRUZIONI GENERALI SRL			
I.G.C. IMPRESA COSTRUZIONI SRL			
SJLES – SOCIETA' JONICA LAVORI EDILI STRADALI SRL			
ANTONINI SRL			
ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE			
PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL			
IMMOBILIARE M2 SRL			
CALZONI SPA			
SPINELLI E MANNOCCHI SRL			
ABILS CONSORZIO STABILE			