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QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO RIASSUNTO COME SEGUE (Artt. 16 e 178 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207:

€

A misura 107.388,09

A corpo 0,00

In economia 0,00 €

Totale 107.388,09

Totale importo lavorazioni >>>

107.388,09           

B1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza:

(compreso nell'appalto e non soggetto a ribasso )

€

3.403,32

1.087,00

importo sicurezza non sogg. a 

ribasso>>> 1.087,00                

Totale 3.986,12

B2) Costi della manodopera

(compreso nell'appalto e non soggetto a ribasso )

€

12.307,50

Totale 12.307,50

Totale importo lavori soggetto 

a ribasso >>> 106.301,09           

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c1
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi 

inclusi i rimborsi previa fattura; 0,00 0

c2

Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari comprese le eventuali 

prove di laboratorio per materiali, di cui all'art. 16, comma 1, lettera 

b), punto 11del D.P.R. 207/2010; 0,00 0

c3 Allacciamenti a pubblici servizi; 0,00 0

c4 Imprevisti; 0,00

c5 Accantonamento per adeguamento dei prezzi
0,00                                                -   

c6
Acquisizione o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti 

indennizzi; 0,00

c7a) Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, asistenza 

giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione; 0,00                                                -   

C7b) Spese per Assicurazione dei Dipendenti  ai sensi dell’art. 24 

comma 4 del D.Lgs n° 50/2016 0,00

C7c) Accantonamento incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs n° 

50/2016
2.147,76

 Regolamento incentivo L. 109 

(rev.2005) 

TOTALE c7 >> 2.147,76

c8

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 

progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di 

verifica e validazione; 0,00

c9 Spese per commissioni giudicatrici; 0,00

c10

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 

dal capitolato speciale d'appalto, ivi comprese le verifiche ordinate 

dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, commi 3 e 4 del D.P.R. 

207/2010; 1.149,74

c11
Spese per collaudi (tecnico-amministrativo, statico ed altri collaudi 

specialistici); 0,00

c12 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte 0,00                                                -   

C13
Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) ed eventuali atre imposte e 

contributi dovuti per legge; 23.625,38 €

Totale 26.922,88
Totale somme a disposizione 

>>> 26.922,88              

€

IMPORTO DELL'INTERVENTO 134.310,97           

ACCANTONAMENTO DEL 3% FONDO PER ACCORDI BONARI 3.189,03                

ACCANTONAMENTO DEL 7% FONDO ABBATTIMENTO RUMORE -                      
€

IMPORTO DA FINANZIARE 137.500,00           

Oneri della sicurezza(quota parte delle spese generali)

Costi per la sicurezza

(D.Lgs. 81/2008 titolo 4 allegato XV passo 4.1)

Costi della manodopera (Art.81 comma 3-bis D.Lgs. 163/2006 e Art.23 

della L.R. n.3/2010)

c7

SS.RR ZONA 1 - Comprensori n. 1 e 2 – Interventi di adeguamento, consolidamento e miglioramento dei 

piani viabili a tratti saltuari.

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

A) Importo esecuzione delle lavorazioni   (Comprensivo dell'importo della sicurezza e della 

manodopera non soggetti a ribasso)


