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bettonis
Text Box
PROGETTO ESECUTIVO  


SS.RR ZONA 1 - Comprensori n. 1 e 2 — Interventi di adeguamento, consolidamento e miglioramento dei

piani viabili a tratti saltuari.

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO RIASSUNTO COME SEGUE (Artt. 16 e 178 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207:
A) Importo esecuzione delle lavorazioni (Comprensivo dell'importo della sicurezza e della

manodopera non soggetti a ribasso)

€
A misura 107.388,09
A corpo 0,00
In economia 0,00 €
Totale importo lavorazioni >>>
Totale 107.388,09 107.388,09
B1) Importo per I'attuazione dei piani di sicurezza:
(compreso nell'appalto e non soggetto a ribasso)
€
Oneri della sicurezza(quota parte delle spese generali) 3.403,32
Costi per la sicurezza importo sicurezza non sogg. a
(D.Lgs. 81/2008 titolo 4 allegato XV passo 4.1) 1.087,00 ribasso>>> 1.087,00
Totale 3.986,12
B2) Costi della manodopera
(compreso nell'appalto e non soggetto a ribasso)
€
Costi della manodopera (Art.81 comma 3-bis D.Lgs. 163/2006 e Art.23
della L.R. n.3/2010) 12.307,50
Totale 12.307,50
Totale importo lavori soggetto
aribasso >>> 106.301 ,09
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi
cl | s . .
inclusi i rimborsi previa fattura; 0,00
Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari comprese le eventuali
c2 |prove di laboratorio per materiali, di cui all'art. 16, comma 1, lettera
b), punto 11del D.P.R. 207/2010; 0,00
c3 |Allacciamenti a pubblici servizi; 0,00
c4 |Imprevisti; 0,00
c5 |Accantonamento per adeguamento dei prezzi 0,00
Acquisizione o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti
c6 |. o
indennizzi; 0,00
c7a) Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, asistenza
giornaliera, contabilita, liquidazione e assistenza ai collaudi,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione; 0,00
c7 |[C7b) Spese per Assicurazione dei Dipendenti ai sensi dell’art. 24
comma 4 del D.Lgs n° 50/2016 0,00
C7c¢) Accantonamento incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs n°®
50/2016 2.147.76
TOTALE ¢7 >> 2.147,76
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla
c8 |progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di
verifica e validazione; 0,00
c9 [Spese per commissioni giudicatrici; 0,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
10 dal capitolato speciale d'appalto, ivi comprese le verifiche ordinate
dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, commi 3 e 4 del D.P.R.
207/2010; 1.149,74
Spese per collaudi (tecnico-amministrativo, statico ed altri collaudi
ci1 B
specialistici); 0,00
c12 [Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere d'arte 0,00
ci3 Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) ed eventuali atre imposte e
contributi dovuti per legge; 23.625,38 €
Totale somme a disposizione
Totale] 26,922,881
€
IMPORTO DELL'INTERVENTO
ACCANTONAMENTO DEL 3% FONDO PER ACCORDI BONARI 3.189,03
ACCANTONAMENTO DEL 7% FONDO ABBATTIMENTO RUMORE -
€

IMPORTO DA FINANZIARE 137.500,00



